

COMUNICADO

PROCESO DE CONSULTORÍA CONS-APG-001-2017

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL, UBICADA EN EL PUERTO MARÍTIMO, INTERSECCIÓN DE LAS CALLES H y T DEL SECTOR CONCESIONADO

Guayaquil, 12 de junio de 2017.

Se comunica a los oferentes, que por decisión de la Comisión Técnica, la fecha y hora previstas para la publicación de resultados finales de las evaluaciones de las ofertas, la cual estaba prevista para el día de hoy **12/06/2017** a las **15H00**, se trasladará para el día **miércoles 14 de junio de 2017**, debido al volumen de documentación de soporte de los formularios, tanto en las ofertas presentadas, como en las convalidaciones, lo que conlleva un proceso más exhaustivo de revisión por parte de los miembros de la Comisión Técnica.

Por lo antes expuesto se reprograma el cronograma de la siguiente manera:

DETALLE	FECHA	HORA
Fecha Límite para publicación de resultados finales	14/06/2017	15H00
Fecha estimada de adjudicación	16/06/2017	15H00



ING. VICTOR VILLALBA MOLINA
PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN TÉCNICA